

MAPA pour la RENOVATION THERMIQUE des GYMNASES
de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE
COMPTE RENDU de l'ANALYSE des OFFRES

Le quatorze avril deux mille vingt, Messieurs Guy GAUTRON, Président, Michel GORGES et Christian ROBERT se sont réunis pour examiner la recevabilité et les propositions de notation des maîtres d'œuvre des offres recueillies dans le cadre du MAPA dématérialisé pour la RENOVATION THERMIQUE des GYMNASES de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE.

Objet : Rénovation thermique des gymnases de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Procédure : Marché à procédure adaptée supérieur à 90 000 € HT.

Description : une tranche ferme, deux tranches optionnelles avec options. Les variantes sont acceptées.

Composition : Le marché est composé de 11 lots.

Publications :

Envoi à la publication : le 4 février 2020

Accès sur la plateforme www.pro-marchespublics.com

Publication dans la rubrique « annonces légales » de la Nouvelle République le 6 février 2020 et au BOAMP mise en ligne le 4 février 2020.

Date limite de remise des offres : 2 mars 2020 à 12 h.

Ouverture des plis : Les plis ont été ouverts par le gestionnaire de la plateforme pro-marchespublics.com le 2 mars 2020 dans l'après-midi et transmis par voie électronique à la CDC du VAL de BOUZANNE.

Offres reçues : 19 qui se répartissent dans les lots : 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 et 11.

Les lots 03, 04 et 10 n'ont reçu aucune offre.

Jugement des offres :

En préambule de l'article 11 du règlement de consultation des offres, le maître d'ouvrage avait fixé des conditions de recevabilité dont il s'était réservé le droit d'user et les critères de jugement des offres suivants étant précisé que la notation est effectuée sur 100 :

- Prix : 50 points
- Valeur technique : 35 points dont :
 - o existence de références en rénovation de bâtiments de dimensions comparables avec indication des coordonnées des maîtres d'ouvrage de l'équipe qui sera affectée à l'exécution des travaux sur 10 ;
 - o Composition et qualification du personnel de l'équipe que le candidat affectera à l'exécution du marché sur 10 ;
 - o Référence de l'équipe que le candidat affectera à l'exécution des travaux traduisant une expérience en réalisation de travaux d'isolation suivis d'une thermographie sur 5
 - o Production des fiches techniques des matériaux sur 10.
- Engagement environnemental : 15 points dont :
 - o Norme ISO 14001 ou preuve d'engagement managérial de l'entreprise dans le respect de l'environnement sur 5 ;
 - o Sourcing des matériaux et matériels sur 5 ;
 - o Recyclage des matériaux déposés sur 5.

Application de la notation :

Après avoir pris connaissance des mises au point des différentes offres par le BET LARBRE pour les lots 08 et 09 et par l'architecte Yann PASQUIER pour les autres lots, les élus ont décidé de ne pas écarter d'offre, ont procédé à la notation et aux propositions d'attribution telles qu'elles figurent dans le tableau joint en annexe 1 au présent compte rendu.

Dans ce document, les offres ont été classées en fonction du total de points obtenu. La note la plus élevée a été classée en 1 et ainsi de suite par ordre décroissant.

Sous condition suspensives que les candidats placés en première position fournissent les pièces administratives ou techniques manquantes et signent les documents contractuels, les élus proposent au Conseil Communautaire d'attribuer les marchés aux candidats classés en première position figurant en trame grisée sur le tableau annexe joint, à savoir, en euros hors taxe :

Lot n° 01 – Désamiantage – Entreprise GAVANIER.....	65 696,72 €
Lot n° 02 – Gros-Œuvre –Entreprise R. DESIRE.....	134 803,65 €
Lot n° 03 – Charpente bois	Infructueux
Lot n° 04 – Bardage-Couverture Métallique-Charpente Métallique.....	Infructueux
Lot n° 05 – Menuiseries Extérieures Alu – Menuiserie MOREAU sous réserve de la production de la liste des références de l'entreprise en rénovation	60 725,03 €
Lot n° 06 – Menuiseries Intérieures – Entreprise MAUVE.....	3 276,00 €
Lot n° 07 – Peinture – Entreprise BIDAULT	4 863,71 €
Lot n° 08 – Electricité – Entreprise MITTERRAND	43 874,00 €
Lot n° 09 – Chauffage – Entreprise MOUROUX	68 315,70 €
Lot n° 10 – Thermographie.....	Infructueux
Lot n° 11 – Faux-Plafonds – Entreprise LECOMTE.....	55 879,60 €
.....
Total (provisoire en attente lots non pourvus)	437 434,41€

Par délibération du 12 mars 2020, le Conseil Communautaire a déclaré les lots 03, 04 et 10 infructueux et décidé d'organiser une nouvelle consultation.

A Neuvy-Saint-Sépulchre, le 1^{er} octobre 2020

Christian ROBERT,
Président.



MAPA . RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE des GYMNASES - PIÈCES ADMINISTRATIVES (annexe au Compte rendu du 14/04/2020)

NOM de L'ENTREPRISE	CANDI DC 1	DÉCLA DC 2	Cl, Soc,	ASSUR R.C & DÉCEN	MÉMOIRE TECHNIQUE				ENVIRONNEMENTAL			S/TOTAL	A.E	CCAP	CCTP	DGPF	PRIX	S/TOTAL Prix	NOTE TOTALE	CLASS,
					Moyens humains 10	Fiche provenance matériaux 10	Réf en isolation suivi d'une thermo 5	Réf Equipe 10	Artisan social/ enviro Responsable 5	Sourcing Matériaux 5	Recyclage matériaux 5									
Lot 01 FP ENVIRONNEMENT	X	X		X (- RD)	8	Sans objet	0	10	5	sans objet	5	28	X	X	X	DGPF & Devis	97 524,26	33,68	61,68	2
Lot 01 GAVANIER	X	X	X	X	8	Sans objet	0	10	5	sans objet	5	28	X	X	X	DGPF	65 696,72	50	78	1
Lot 02 DÉSIRÉ	X	X	X	X	10	10	0	10	5	5	5	45	X	X		DGPF non signé	134 803,65	50	95	1
Lot 03																	SANS OFFRE			
Lot 04																	SANS OFFRE			
Lot 05 MOREAU	X	X	X	X	10	10	0	10	5	5	5	45	X	X	X	DGPF & Devis	60 725,03	45,73	90,73	1
Lot 05 MENUIS du CENTRE	X	X		X	8	10	0	10	2,5	5	5	40,5	X			DGPF & Devis non signés	76 791,49	36,16	76,56	4
Lot 05 DAVIER	X	X	X	X	7	10	0	10	2,5	5	2,5	37	X			DGPF & Devis	55 538,55	50	87	2
Lot 05 MAUVE	X (DUME)	X (DUME)		X	8	10	0	10	5	5	5	43	X			Devis non signé	64 061,04	43,35	86,35	3
Lot 06 MENUIS du CENTRE	X	X		X	8	10	0	10	2,5	5	5	40,5	X			DGPF (non signé) & devis	4 095,60	39,99	80,49	2
Lot 06 MAUVE	X (DUME)	X (DUME)		X	8	10	0	10	5	5	5	43	X			Devis non signé	3 276,00	50	93	1
Lot 07 BARBOTIN	X	X	X	X (- RD)	8	10	0	10	5	5	5	43	X (non signé)	x		DGPF non signé	9 607,78	25,31	68,31	2
Lot 07 BIDAULT	X	X	X	X (2019)	8	10	0	10	5	5	5	43	X (non signé)			Devis	4 863,71	50	93	1
Lot 08 NOGELEC	X	X	X	X	8	10	0	10	5	5	5	43	X	X (non signé)	X (non signé)	DGPF	70 984,02	30,9	73,9	3
Lot 08 MITTERRAND	X	X		X	8	8	0	10	5	4	5	40	X	X	X	Devis	43 874,00	50	90	1
Lot 08 INEO	X (DUME)	X (DUME)	X	X (- RC Pro)	10	7	0	10	5	4	5	41	X	X	X	DGPF & devis	51 962,15	42,22	83,22	2
Lot 08 SLEE	X	X	X	X	8	8	0	10	5	4	5	40	X	X	X	DGPF & devis	101 458,01	21,62	61,62	4
Lot 09 MOUROUX	X	X	X	X	10	10	0	10	2,5	5	2,5	40	X			Bordereau & Devis	68 315,70	50	90	1

MAPA . RÉNOVATION ÉNÉGÉTIQUE des GYMNASES - PIÈCES ADMINISTRATIVES

NOM de L'ENTREPRISE	CANDI DC 1	DÉCLA DC 2	SOUS-TRAIT DC 4	ASSUR R.C & DÉCEN	MÉMOIRE TECHNIQUE				ENVIRONNEMENTAL			S/TOTAL	A.E	CCAP	CCTP	DGPF	PRIX	S/TOTAL Prix	NOTE TOTALE	CLASS E
					Moyens humains 10	Fiche provenance matériaux 10		Réf en rénov 15	Artisan social/ enviro Responsable	Sourcing Matériaux	Recyclage matériaux									
Lot 10																				
Lot 11 LECOMTE	X	X	X	Rien	8	10	0	10	5	5	5	43	X	X	X	Bordereau & Devis	55 879,60	50	93	1
Lot 11 TECHNI PLATRE	X	X	X	Rien	7	10	0	10	5	5	5	42	X	X	X	Bordereau & Devis	80 585,00	34,67	76,67	2
Lot 11 APPIC	X	X	X	X	7	10	0	10	5	5	5	42	X (non signé)	X	X	Devis	96 482,88	28,96	70,96	3

Ju peut être annexé au compte-rendu de l'analyse des offres du 14/04/2020
 A Neuvy-St. Sepulchre, le 1er octobre 2020
 Christian ROBERT
 Président.



Par délibération du 12 mars 2020, le Conseil Communautaire a déclaré les lots 03 « Charpente », 04 « Bardage, Couverture métallique, Charpente métallique et 10 « Thermographie » infructueux et décidé d'organiser une nouvelle consultation pour l'attribution de ces lots sous forme de MAPA dématérialisé dans le prolongement du MAPA dématérialisé pour la RENOVATION ENERGETIQUE des GYMNASES de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE.

Objet : Rénovation Energétique des gymnases de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Procédure : Marché à procédure adaptée (selon article 42-2 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux Marchés Publics) suite à MAPA partiellement infructueux. La présente consultation pourra donner lieu à négociation avec les quatre offres les mieux classées. Conformément à l'article 55 II du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, la vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats pourra être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché.

Description : une tranche ferme, deux tranches optionnelles avec options. Les variantes sont acceptées.

Composition : Le marché est composé de 11 lots dont 3 font l'objet de cette nouvelle consultation, à savoir : Lot 03 – « Charpente bois », lot 04 « Bardage-Couverture et Charpente Métalliques ».

Publications :

Envoi à la publication : le 29 mai 2020

Accès sur la plateforme www.pro-marchespublics.com

Publication dans la rubrique « annonces légales » de la Nouvelle République le 2 Juin 2020.

Date limite de remise des offres : 15 Juillet 2020 à 12 h.

Ouverture des plis : Les plis ont été ouverts par le gestionnaire de la plateforme pro-marchespublics.com le 15 juillet 2020 dans l'après-midi et transmis par voie électronique à la CDC du VAL de BOUZANNE et au maître d'oeuvre.

Offres reçues : 3 offres qui se répartissent dans les lots 03 et 04.

Jugement des offres :

Il est précisé que la notation est effectuée sur 100 par application des critères et valeur suivants :

- Prix : 50 points
- Valeur technique : 35 points dont :
 - o existence de références en rénovation de bâtiments de dimensions comparables avec indication des coordonnées des maîtres d'ouvrage sur 15 ;
 - o Composition et qualification du personnel que le candidat affectera à l'exécution du marché sur 10 ;
 - o Production des fiches techniques des matériaux sur 10.
- Engagement environnemental : 15 points dont :
 - o Norme ISO 14001 ou preuve d'engagement managérial de l'entreprise dans le respect de l'environnement sur 5 ;
 - o Sourcing des matériaux et matériels sur 5 ;
 - o Recyclage des matériaux déposés sur 5.

Application de la notation :

L'analyse et la notation des offres a été effectuée par le maître d'œuvre et validée par la CDC du VAL de BOUZANNE, maître d'ouvrage. Les offres ont été classées en fonction du total de points obtenu. La note la plus élevée a été classée en 1 et ainsi de suite par ordre décroissant.

Sous condition suspensives que les candidats placés en première position fournissent les pièces administratives ou techniques manquantes et produisent les documents contractuels adaptés aux mises au point des devis, les élus proposent au Conseil Communautaire d'attribuer les marchés aux candidats classés en première position dans le rapport du maître d'œuvre joint en annexe au présent compte rendu, à savoir en euros hors taxe :

Lot n° 03 – Charpente bois toutes tranches et options confondues.....	243 387,78 €
Lot n° 04 – Bardage, Couverture et Charpente Métalliques avec choix des variantes 1 et 2 en moins-value	478 904,60 €
Lot n° 10 – Thermographie.....	sans offre.
.....
Total.....	722 292,38 €

A Neuvy-Saint-Sépulchre, le 1^{er} octobre 2020

Christian ROBERT
Président.



GYMNASES NEUVY / CLUIS

yann pasquier <y.pasquier@wanadoo.fr>

lundi 27 juillet 2020 à 11:14 réception

À : CDC du VAL de BOUZANNE

Cc : bet36 , STRANGOLINO (ECONOMISTE)

Tableau Analyse offres GYMN...
188 Ko

Madame,

Veuillez trouver ci joint le tableau d'analyse avec les lots 03 et 04

Nous vous envoyons à la suite les mails d'échange avec les entreprises à l'analyse

pour information je n'ai pas réussi à joindre M. JOSSO de SBC...

restant à votre disposition,

cordialement.

--

Yann PASQUIER

Y.P.Architecture14 rue Chauvigny 36000 CHATEAUROUX
09 71 56 85 72 y.pasquier@wanadoo.fr

		RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES ET DE NEGOCIATIONS					LOT 03 CHARPENTE		Estimation PRO € HT : 157 000,00 €	
		OPERATION		Critères		n° 1 - Prix des prestations		n° 2 - Val. tech.		
		RENOUATION ENERGETIQUE DES GYMNASES		Notations		50 points pour le meilleur prix recevable Prix le plus bas/ prix en cours * 20		Total 50 points : références techniques 15pts composition équipes 10 pts Fiches techniques 10pts engagement environnemental 15pts		
		NEUVY SAINT SEPULCHRE - CLUIS				50		50		
		Tranche ferme		Tranche optionnelle 1		Tranche optionnelle 2		Montant total de l'offre € HT		
		Montant total de l'offre € HT		Montant total de l'offre € HT		Montant total de l'offre € HT		Ecart par rapport à l'estimation		
		139 607,47 €		0,00 €		0,00 €		176259,4		
		0,00 €		31 273,57 €		31 273,57 €		12%		
								50,0		
								50,0		
								100,0		
								1		
								Total maximum des notes = 100		
								Total des notes		
								Classement		

COMMENTAIRES ET DEMANDES COMPLEMENTAIRES

CCBH:

Pas d'erreur de calcul
Références de chantier fournies - référence sur gymnases
Notice technique sur les moyens humains et qualification, 3 pers. et moyens matériels présentés
Fiches des matériaux: transmis
engagement environnemental managérial - sourcing - recyclage transmis
Délai : transmis 16 semaines - Certificat de visite fourni.

(15/15)
(10/10)
(10/10)
(15/15)

VARIANTES: proposées par l'entreprises suivant devis: A confirmer ou pas
création de pontique de stabilité + tour d'étalement

Réponse de l'entreprise:

l'entr. transmet un nouveau devis suite aux questions posées - mise au point avec le Bureau de Contrôle SOCOTEC
l'entr. signe le tableau d'insertion

NCTA: les reprises et renforts de la charpente existante des deux gymnases devront être faites dans le cadre du marché ou hors marché suivant les tranches retenues

Proposition du maître d'œuvre:

L'offre de l'entreprise CCBH est proposée pour un montant de 5378,37 euros HT pour la tranche ferme (tranches optionnelles retenues à déterminer par le maître d'ouvrage)

GYMNASSE NEUVY		RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES ET DE NEGOCIATIONS				LOT 04 COUVERTURE BARDAGE		Estimation PRO € HT :		
OPÉRATION RENOVATION ENERGETIQUE DES GYMNASSES NEUVY SAINT SEPULCHRE - CLUJIS		Critères		n° 1 - Prix des prestations recevables		n° 2 - val. tech.		Maîtrise d'œuvre :		
ENTREPRISES		Tranche optionnelle 1		Tranche optionnelle 2		Montant total de l'offre € HT		Total maximum des notes =		
CCBH		Tranche optionnelle 1		Tranche optionnelle 2		Montant total de l'offre € HT		Total des notes		
SMAC		Tranche optionnelle 1		Tranche optionnelle 2		Montant total de l'offre € HT		Classement		
		155 233,34 €	144 929,87 €	0,00 €	300 163,21 €	448125,6	50	50	90,0	2
		0,00 €	0,00 €	147 982,34 €	147 982,34 €				40,0	
		153 816,20 €	171 334,30 €	0,00 €	325 150,50 €	509094,2	50	44,0	50,0	1
		0,00 €	0,00 €	183 943,70 €	183 943,70 €				84,0	

COMMENTAIRES ET DEMANDES COMPLEMENTAIRES

CCBH:

Pas d'erreur de calcul
Références de chantier: fournies - mais pas de références de gymnase
Notice technique sur les moyens humains et qualification, 6 pers. + 1 chef et moyens matériels transmis
Fiches des matériaux: transmis - mais matériaux différents
engagement environnemental: managérial - sourcing - recyclage transmis
Délai: transmis 12 semaines / gymnase - Certificat de visite fourni.

Réponse de l'entrepreneur:

l'entr. transmet un nouveau devis suite aux questions posées
l'entr. signe le tableau d'insertion

le linéaire de gouttières est insuffisant en TF
les DEP ne sont pas chiffrées en TO1 comme demandé au CCTP
Le bardage bois proposé ne correspond pas parfaitement à celui demandé... teinte grisée
le profil de bardage métal est non conforme au produit demandé...

SMAC:

Pas d'erreur de calcul
Références de chantier: fournies
Notice technique sur les moyens humains et qualification, 15 pers. + encadrement et moyens matériels transmis
Fiches des matériaux: transmis
engagement environnemental: managérial - sourcing - recyclage transmis et détaillé
Délai: TF 7 semaines / TO1 7 semaines / TO2 10 semaines -Certificat de visite fourni.

VARIANTES ACORTHERM à retenir ou pas (la maîtrise d'œuvre propose de la retenir, non inclus sur tableau)
TO1: - 20440,50 ht TO2: - 70049,10

La pose être envisagée au compte rendu de l'analyse et de la notation des offres suite à MAPA parcelllement en fonction.
A Neuvy St. Sepulchre, le 1er octobre 2020
Christophe ROBERT
Président



Annexe 4 au PV du Bureau Communal du S.M. de Cluis et Neuvy-Saint-Sepulchre
MAPA pour la RENOVATION des VESTIAIRES des GYMNASES
de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE
COMPTE RENDU de l'ANALYSE des OFFRES

Le quatorze avril deux mille vingt, Messieurs Guy GAUTRON, Président, Michel GORGES et Christian ROBERT se sont réunis pour examiner la recevabilité et les propositions de notation des maîtres d'œuvre des offres recueillies dans le cadre du MAPA dématérialisé pour la RENOVATION des VESTIAIRES des GYMNASES de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE.

Objet : Rénovation des Vestiaires des gymnases de CLUIS et NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Procédure : Marché à procédure adaptée supérieur à 90 000 € HT.

Description : une tranche ferme, deux tranches optionnelles avec options. Les variantes sont acceptées.

Composition : Le marché est composé de 7 lots.

Publications :

Envoi à la publication : le 4 février 2020

Accès sur la plateforme www.pro-marchespublics.com

Publication dans la rubrique « annonces légales » de la Nouvelle République le 6 février 2020.

Date limite de remise des offres : 2 mars 2020 à 12 h.

Ouverture des plis : Les plis ont été ouverts par le gestionnaire de la plateforme pro-marchespublics.com le 2 mars 2020 dans l'après-midi et transmis par voie électronique à la CDC du VAL de BOUZANNE.

Offres reçues : 18 qui se répartissent dans les différents lots.

Jugement des offres :

En préambule de l'article 11 du règlement de consultation des offres, le maître d'ouvrage avait fixé des conditions de recevabilité dont il s'était réservé le droit d'user et les critères de jugement des offres suivants étant précisé que la notation est effectuée sur 100 :

- Prix : 50 points
- Valeur technique : 35 points dont :
 - o existence de références en rénovation de bâtiments de dimensions comparables avec indication des coordonnées des maîtres d'ouvrage de l'équipe qui sera affectée à l'exécution des travaux sur 15 ;
 - o Composition et qualification du personnel de l'équipe que le candidat affectera à l'exécution du marché sur 10 ;
 - o Production des fiches techniques des matériaux sur 10.
- Engagement environnemental : 15 points dont :
 - o Norme ISO 14001 ou preuve d'engagement managérial de l'entreprise dans le respect de l'environnement sur 5 ;
 - o Sourcing des matériaux et matériels sur 5 ;
 - o Recyclage des matériaux déposés sur 5.

Application de la notation :

Après avoir pris connaissance des mises au point des différentes offres par le BET LARBRE pour les lots 08 et 09 et par l'architecte Yann PASQUIER pour les autres lots, les élus ont décidé de ne pas écarter d'offre, ont procédé à la notation et aux propositions d'attribution telles qu'elles figurent dans le tableau joint en annexe au présent compte rendu.

Dans ce document, les offres ont été classées en fonction du total de prix obtenu et ainsi de suite par ordre décroissant.

Sous condition suspensives que les candidats placés en première position fournissent les pièces administratives ou techniques manquantes et signent les documents contractuels, les élus proposent au Conseil Communautaire d'attribuer les marchés aux candidats classés en première position (trame grise sur le tableau annexe joint), à savoir en euros hors taxe :

Lot n° 01 – Gros-œuvre – R. DESIRE.....	42 646,23 €
Lot n° 02 – Plâtrerie- Ets Bernard COUTURE.....	20 255,51 €
Lot n° 03 – Menuiseries Intérieures – SARL DENIOT.....	14 830,90 €
Lot n° 04 – Peinture – Entreprise BIDAULT.....	10 517,22 €
Lot n° 05 – Carrelage-Faïence - REVETONE.....	28 284,97 €
Lot n° 06 – Electricité – Chauffage – Entreprise INEO.....	20 776,70 €
Lot n° 07 – Plomberie – Ventilation – Entreprise MOUROUX.....	75 127,56 €
.....
Total.....	212 439,10 € HT

A Neuvy-Saint-Sépulchre, le 1^{er} octobre 2020

Christian ROBERT,
Président.



Accusé de réception en préfecture
096-200918521-20201014-DEL-2020-04-05
DE
Date de télétransmission : 14/10/2020
Date de réception en préfecture : 14/10/2020

MAPA RÉNOVATION VESTIAIRES DE GYMNASIUM - PIÈCES ADMINISTRATIVES TECHNIQUES (OFFRE) - annexe CR de 14/09/2020

NOM DE L'ENTREPRISE	CANDI DC 1	DÉCL. DC 2	ASSUR. R.C. & D.C.E.M.	INFORMATIONNEL			ENVIRONNEMENTAL			S/TOTAL	A.E.	CCAP	CCCF	DGPF PRIX & DEVIS	MONTANT OFFRE	MONTANT 2020	NOTE TECHNIQUE	CLASSE
				Comp. et Qualif. Personnel 10	Fiche technique notation 10	RAT Equipe 15	Autism. Environnement Responsable 5	Sourcing Matériau 5	Recyclage Matériau 5									
Lot 01 DÉSIRE	X	X	X	0	0	15	5	5	5	35	X	X	X	DGPF (non signé)	41 440,23	50	43,5	1
Lot 02 LEFFOC	X	X	X	0	10	15	5	5	5	40	X (non signé)	X	X	Devis	35 983,07	35,98	46,58	2
Lot 02 ÉCARTURE	X	X	X	0	6	13	0	1	5	25	X	X	X	DGPF & Devis	20 355,51	50	00	1
Lot 03 MÉNUS du CENTRE	X	X	X	0	10	15	5	5	5	40	X	X	X	DGPF & Devis	22 310,59	33,24	40,24	2
Lot 03 DENIOT	X	X	X	0	0	15	5	4	5	37	X	X	X	DGPF & Devis	14 830,50	50	47	1
Lot 01 SILVAIN	X	X	X	7	10	15	2	5	2	41	X (non signé)	X	X	Devis (non signé)	13 585,00	33,71	79,71	2
Lot 04 BARBOIN	X	X	X (300)	0	0	15	0	0	0	15	X (non signé)	X	X	DGPF (non signé)	17 594,40	29,89	44,89	4
Lot 04 TECTINI PEINTURE	X	X	X	0	10	15	3	5	3	41	X	X (non signé)	X (non signé)	DGPF (non signé)	19 625,19	26,5	70,5	3
Lot 04 BIDAULT	X	X	X (2412)	0	10	15	4	4	4	45				DGPF & Devis	10 517,22	50	55	1
Lot 05 LETOY	X	X	X	3	10	15	4	5	4	46	X (non signé)	X (non signé)	X (non signé)	DGPF (non signé)	30 853,67	45,84	91,84	2
Lot 05 TECTINI PEINTURE	X	X	X	0	10	15	3	5	3	41	X	X	X	DGPF (non signé)	22 968,67	42,9	36,9	3
Lot 05 BEVETONE	X	X	100 (non signé) HCes	7	10	15	3	5	3	43	X	X (non signé)	X (non signé)	DGPF & Devis	23 204,97	50	33	1
Lot 06 MITTERAND	X	X	X	0	0	15	5	3	5	38	X	X	X	DGPF & Devis	23 029,00	45,11	01,11	4
Lot 06 SLEE	X	X	X	0	7	15	3	3	5	43	X	X	X	DGPF & Devis	40 107,81	25,0	69,0	5
Lot 06 INEO	X (1000)	X (1000)	X (carte à jour)	10	9	15	4	4,5	4	46,5	X	X	X	DGPF & Devis	20 776,70	50	56,5	1
Lot 06 NOBEL EC	X	X	X	9	10	15	5	5	5	49	X	X	X	DGPF & Devis	24 216,54	43,9	91,5	3
Lot 06 AEL	X	X	X	10	0	15	5	4	5	47	X	X	X	DGPF & Devis	21 244,35	49,9	55,9	2
Lot 07 MOURoux	X	X	X	10	10	15	2,5	5	2,5	45	X	X	X	DGPF	75 137,56	50	95	1

Un exemplaire annexé au compte-rendu de l'analyse des offres du 14/09/2020
A M. Nouvy-St-Sépulchre, le 14/09/2020
Christine ROBERT
Président